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Specyfikacja techniczna (OST)– Wymagania ogólne 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST  

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych i drogowych  dla zadania – 

Zagospodarowanie terenu Rewitalizacja podwórka w kwartale Rynek, Grodzka, Garncarska, 

Słodowa w Głogowie.   

Rejestr Zabytków – Dolny Śląsk Historyczny układ urbanistyczny miasta nr A/2641/89 

z dn. 16.04.1958r.  

1.2. Zakres stosowania OST 

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych grup robót wg 

Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

GŁÓWNY KOD CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 

Wyszczególnienie Kod CPV 

Roboty budowlane 45 000 000 

Przygotowanie terenu pod budowę 45 100 000-8 

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę: roboty 

ziemne 

Roboty w zakresie usuwania gleby 

Roboty w zakresie kształtowania terenu 

Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

Roboty w zakresie kształtowania parków 

45 111 000-1 

 

45 112 000-5 

45 112 700-2 

45 112 710-5 

45 112 711-2 

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej 

i wodnej  

45 200 000 -9 

Roboty budowlane w zakresie parkingów 5223300-9 

Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody 

burzowej 

45232130-2 

Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 45231100-6 

Instalowanie systemów oświetleniowych 45316000-5 

Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 

Różne specjalne roboty budowlane 

Roboty murarskie i murowe 

45 262 000-1 

45 262 600-7 

45 262 500-6 

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45 400 000-1 

Roboty remontowe i renowacyjne 45 453 000-7 

Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla 

budownictwa 

44 000 000 -0 

 

Materiały konstrukcyjne 44 110 000-4 

Materiały budowlane 

Zaprawa (murarska) 

Cegły 

44 111 000-1 

44 111 800-9 

44 111 100-2 
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1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 

rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego 

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 

techniczno-użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny 

lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).  

Chodnik - wyznaczony pas terenu przyjezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 

pieszych.  

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 

pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem 

i zabezpieczeniem ruchu. 

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 

wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 

dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 

przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, 

Wykonawcą i Projektantem. 

Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych umownych (wyznaczona przez 

Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 

nadzorowanie robót i administrowanie umową. 

Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów 

Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 

nawierzchni. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru projektu zeszyt 

z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w 

książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 

do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 

robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 

obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.  

Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w 

osi drogi lub obiektu mostowego. 

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 

przemarzania 
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Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

Powierzchnia zabudowy - obszar jaki zajmuje budynek wraz z elementami towarzyszącymi jak 

schody, tarasy itp. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich 

wykonania z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych. 

Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 

całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i 

przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 

Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego 

Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 

inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-

użytkowych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umownych przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i ST. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne 

z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. Projekt budowlany 

„Zagospodarowanie terenu. Rewitalizacja podwórka w kwartale Rynek, Grodzka, 

Garncarska, Słodowa w Głogowie”  

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST  

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora Nadzoru Stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach umownych, a 

o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję 

o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 

określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za 
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wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 

dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, 

to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie 

na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod ruchem")  

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 

istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery 

ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji 

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przed przystąpieniem do robót 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi / Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, wykonany 

przez Wykonawcę i uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym 

ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W 

zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco 

aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu 

organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. W czasie 

wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

niezbędne tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 

sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca 

zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 

zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu. Fakt przystąpienia 

do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony 

z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie 

zatwierdzona przez Inwestora/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane 

przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia 

terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

kontraktową. 

Roboty o charakterze inwestycyjnym 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. W miejscach przylegających do 

dróg otwartych dla ruchu. Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w 

sposób uzgodniony z Inwestorem. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla 

pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót. Wykonawca odpowiednio oznakuje w 

sposób uzgodniony z Inwestorem. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści 

publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez 

umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inwestora, tablic informacyjnych, 

których treść będzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne będą utrzymywane 

przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia 

terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

kontraktową. 
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1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:  

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających 

z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, 

warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, oraz środki ostrożności 

i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością 

powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 

składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 

o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie 

materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, 

a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 

warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 

właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów 

szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 

jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 

urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inwestor i władze lokalne o 

zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inwestora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
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Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Jeżeli teren budowy przylega do 

terenów z zabudową mieszkaniową. Wykonawca będzie realizować roboty w sposób 

powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za 

wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego 

działalnością. Inwestor będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 

pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności 

i dróg wewnętrznych. Jednakże, Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o 

ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.  

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 

publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca 

uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 

powiadamiał Inwestora / Inspektora Nadzoru. Inwestor może polecić, aby pojazdy nie 

spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące 

nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment 

budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 

robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inwestora/Inspektora Nadzoru. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

kontraktowej.  

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiadał za ochrona robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 

przez Inwestora/Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 

odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla 

drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 

odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie  powinien 

rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 

postanowień podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw 

patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 

prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do 

sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób 

ciągły będzie informować Inwestora/Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, 
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przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 

postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 

praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie 

wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inwestora/Inspektora 

Nadzoru.  

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 

powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W 

przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego 

kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające 

równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 

sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inwestora/Inspektora Nadzoru. Różnice 

pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 

opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inwestorowi/Inspektorowi Nadzoru do 

zatwierdzenia.  

1.5.14. Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o  

znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za 

własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inwestora/Inspektora 

Nadzoru i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń 

Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inwestora/Inspektora 

Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania 

robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową.  

2. Materiały 

2.1. Źródła uzyskania materiałów  

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót. Wykonawca przedstawi Inwestorowi/Inspektorowi 

Nadzoru do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. Zatwierdzenie partii materiałów 

z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 

zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST 

w czasie realizacji robót.  

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy 

na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt 

tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inwestora. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem 

i niezapłaceniem  

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi 
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Inwestora/Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego 

materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań 

wymaganych przez Inwestora/Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inwestora/Inspektora Nadzoru.  

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość 

i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inwestora/Inspektora Nadzoru. Miejsca 

czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika projektu.  

2.5. Inspekcja wytwórni materiałów  

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inwestora w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów 

mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą 

stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inwestor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione 

następujące warunki:  

- Inwestor/ Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy 

oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,   

- Inwestor/ Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych 

części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 

robót,  

- Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca 

uzyska dla Inwestora zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych 

miejscach. 

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Inżyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej 

dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika 

projektu. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach lnżyniera / Kierownika 

projektu. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 

Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 

niesprawny. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 

użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi lnżyniera/ Kierownika 

projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 

sprzęt, po akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu, nie może być później zmieniany bez jego 

zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
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warunków umowy, zostaną przez Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robót.  

4. Transport  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie 

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach lnżyniera/ Kierownika 

projektu, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być 

dopuszczone przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie 

usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez 

Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny 

za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 

zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej przez 

uprawnionego geodetę w oparciu o repery państwowe. Po wybudowaniu obiektu 

osadzenie stałych znaków wysokościowych należy do Wykonawcy. Błędy popełnione przez 

Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na 

własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych 

dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera/ Kierownika projektu. Sprawdzenie 

wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu 

dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, 

a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/Kierownik projektu 

uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji 

i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 

inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu 

powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez 

Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

poniesie Wykonawca. 

6. Kontrola jakości robót  

6.1. Zasady kontroli jakości robót  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót 

i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek 

i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik 
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projektu może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, 

że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary 

i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 

wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST Minimalne 

wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach 

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/ Kierownik projektu 

ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier/Kierownik projektu będzie przekazywać 

Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 

wyniki badań, Inżynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi Wykonawca.  

6.2. Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 

z Jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier/Kierownik projektu 

będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Pojemniki do pobierania 

próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera/Kierownika 

projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Inżyniera/Kierownik projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu. Na zlecenie Inżyniera/Kierownika 

projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ 

Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 

pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/ 

Kierownika projektu. 

6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów 

z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi 

projektu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 

zaaprobowanych. 
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6.5. Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu  

Inżynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek 

i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent 

materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. Inżynier/Kierownik projektu, 

dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez 

między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 

ST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych 

przez Wykonawcę. Inżynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów 

i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań 

wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier/Kierownik projektu oprze się 

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót 

z dokumentacją projektową i ST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim 

przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

6.6. Certyfikaty i deklaracje  

Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 2. deklarację zgodności lub certyfikat 

zgodności z: - Polską Normą lub - aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których 

nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt l i które 

spełniaj ą wymogi ST. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane 

przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające 

w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty 

wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez 

niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 

Inżynierowi/Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań 

będą odrzucone. 

6.7. Dokumenty budowy  

Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą 

dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi 

i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy 

będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, 

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 

bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ 

Kierownika projektu. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  

- datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości 

i harmonogramów robót,  

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
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- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach,  

- uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu,  

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót,  

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej,  

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 

i w trakcie wykonywania robót, - dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia 

robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, - wyniki prób poszczególnych elementów 

budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, - inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. Decyzje 

Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy 

obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 

stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

Książka obmiarów  

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 

w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. Dokumenty 

laboratoryjne Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 

materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 

Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde 

życzenie Inżyniera/Kierownika projektu. Pozostałe dokumenty budowy Do dokumentów 

budowy zalicza się również następujące dokumenty: pozwolenie na realizację zadania 

budowlanego, protokoły przekazania terenu budowy, umowy cywilno-prawne z osobami 

trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, d) protokoły odbioru robót, protokoły z narad 

i ustaleń, korespondencję na budowie.  

Przechowywanie dokumentów budowy Dokumenty budowy będą przechowywane na 

terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek 

z dokumentów budowy spowoduje Jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 

Inżyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

 

7. Obmiar robót  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 

z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/ Kierownika projektu o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
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Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 

wg instrukcji inżyniera/Kierownika projektu na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 

Inżyniera/Kierownika projektu.  

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 

objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które 

mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami ST.  

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 

utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  

7.4. Wagi i zasady ważenia  

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom ST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera/Kierownika projektu.  

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót 

zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 

nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 

skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 8.  

8. Odbiór robót 

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, b) odbiorowi częściowemu, c) 

odbiorowi ostatecznemu, d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 

dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
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jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 

o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 

Inżynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 

badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 

z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 

robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu.  

8.4. Odbiór ostateczny robót  

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy 

z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów do odbioru ostatecznego. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja 

wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna 

się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 

zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez 

komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 

odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 

dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty:  

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy,  

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), recepty i ustalenia technologiczne,  

- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. 

PZJ, 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 

i ew. PZJ, 7.opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST,  
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- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,  

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 

wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez 

komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 

wyznaczy komisja.  

8.5. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót". 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 

ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej 

pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 

określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.  

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy,  

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie 

należy wliczać podatku VAT.  

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne  

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje 

wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.  

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:   

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi 

instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem 

kopii projektu Inżynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian 

i uzgodnień wynikających z postępu robót,  

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu,  

- opłaty/dzierżawy terenu, 

- przygotowanie terenu,  

- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań 

i drenażu,  
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- tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 

- utrzymanie płynności ruchu publicznego.  

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. Przepisy związane 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi 

zmianami.  

[2] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14 poz. 60) 

z późniejszymi zmianami.  

[3] Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r). 

[4] Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 

i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.).  

[5] Rozporządzenie Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.).  

[6] Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989 r. Nr 30 

poz. 163 z późniejszymi zmianami).  

[7] Rozporządzenie MTiGM z 02.03.1999 r. – w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016.0.124). 

[8] Rozporządzenie MTiGM z 30.05.2000r. – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000.63.735). 

[9] Ustawa z dnia 23.07.2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z Nr 162 

z 2003r poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 96 poz. 959 z późniejszymi zmianami)  

Normy: 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe – Roboty ziemne – Wymagania i badania 

PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne – Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa mineralne – Piaski do zapraw budowlanych 

PN-EN 206-1:2003 Beton zwykły 

PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane – Woda do betonów i zapraw 

PN-R-65023:1971 Materiał siewny – Nasiona roślin rolniczych 
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Specyfikacja techniczna szczegółowa – Roboty budowlane 

1. Zasady ogólne 

1.1. Opracowaniem obejmującym zestawienie planowanych robót w zaproponowanej 

kolejności technologicznej ich wykonania z szacunkowym obliczeniem i podaniem ilości 

jednostek przedmiarowych, wskazaniem podstaw do ustalenia szczegółowego opisu robót 

obejmujących wyszczególnienie i opis czynności w zakresie robót, jest załączony do 

opracowania przedmiar robót, stanowiący nieodłączną część przedmiotowej Specyfikacji 

Technicznej. 

1.2. Całość robót została podzielona na rodzajowo i technicznie oddzielne elementy 

robót wyszczególnionych i omówionych poniżej. 

1.3. Wykonane roboty muszą być zgodne z dokumentacją projektową. 

2. Warunki szczegółowe dla poszczególnych elementów robót: 

2.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

I. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe. 

2.2. ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

II. Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej. 

2.3. ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

III. Roboty drogowe - korytowanie. 

IV. Roboty drogowe – podbudowa. 

V. Roboty drogowe – nawierzchnie. 

VI. Roboty budowlane - donica. 

VII. Roboty budowlane - elementy uzupełniające. 

VIII. Zieleń. 
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I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z robotami rozbiórkowymi i przygotowawczymi na zadaniu – 

Zagospodarowanie terenu. Rewitalizacja podwórka w kwartale Rynek, Grodzka, Garncarska, 

Słodowa w Głogowie.   

Rejestr Zabytków – Dolny Śląsk Historyczny układ urbanistyczny miasta nr A/2641/89 

z dn. 16.04.1958r.  

1.2. Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych 

zniszczonych elementów nawierzchni betonowych i krawężników. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe zostały podane w OST pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanego sprzętu i wykonywanych robót oraz 

za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz zaleceniami 

nadzoru autorskiego i inwestorskiego. 

2. Materiały 

Miejsce wywozu gruzu należy do Wykonawcy. Gruz należy do Wykonawcy. 

3. Sprzęt 

Sprężarka powietrzna spalinowa. 

4. Transport 

Samochody samowyładowcze. 

5. Wykonanie robót 

 Rozebrać podbudowę z nawierzchni betonowych zniszczonych w sposób mechaniczny 

lub ręczny - grubość 15 cm. 

 Rozebrać nawierzchnię z płyt drogowych betonowych o gr. 15 cm z wypełnieniem spoin 

piaskiem. 

 Rozebrać nawierzchnię z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 

piaskiem. 

 Rozebrać krawężniki wtopione 12x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej. 

 Rozebrać ławy pod krawężniki z betonu. 

 Wywieźć gruz spryzmowany. 

6. Kontrola jakości robót 

Sprawdzić jakość wykonania poszczególnych etapów robót. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest w zależności od rodzaju robót m, m2, m3. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST pkt. 8. 
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9. Płatność 

Podstawa płatności wg umowy z Zamawiającym. 

10. Przepisy związane 

Spis przepisów związanych podano w OST pkt. 10. 
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II. ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z  rewitalizacją podwórka w kwartale Rynek, ul. Grodzka, 

ul. Garncarska, ul. Słodowa w Głogowie – zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej 

działki nr  31/5, 31/8 Obr. Stare Miasto jedn. ewid. M. Głogów. 

1.2. Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z budową kanalizacji deszczowej – odwodnienie terenów utwardzonych.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonania kanalizacji deszczowej. 

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

montaż  przyłącz kanalizacji deszczowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania 

ścieków opadowych. 

Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 

Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych. 

Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji 

deszczowej. 

Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów 

bocznych. 

Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów 

zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika. 

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona 

do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału 

w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 

dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód 

pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej 

położonego kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego. 
 

Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona do kontroli 

i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

Komora połączeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 

dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

Komora spadowa (kaskadowa) - komora mająca pochylnię i zagłębienie dna umożliwiające 

wytrącenie nadmiaru energii ścieków spływających z wyżej położonego kanału 

dopływowego. 

Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 

Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do 

kanału z utwardzonych powierzchni terenu. 
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Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności 

eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej 

powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 

Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do 

zejścia obsługi do komory roboczej. 

Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 

Właz kanałowy - element Żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 

rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą 

komory roboczej. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową 

specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie 

z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane, " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

instalacji wodociągowo -kanalizacyjnej" i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano - montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 

zmian konstrukcyjno - budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – 

w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 

charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 

technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych 

instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji 

technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  

Roboty montażowe należy realizować zgodnie z " warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe", 

Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

1.6. Uwagi końcowe 

Wytyczne przyjęte w niniejszej ST zgodne są z obowiązującymi przepisami BHP i wykonania 

robót budowlano - montażowych. 

Odpowiedzialność za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacją Techniczną ponosi Wykonawca. 

2. Materiały 

Wszystkie materiały stosowane przy realizacji ww. zadania powinny: 

- być nowe i nieużywane (za wyjątkiem materiałów wyraźnie wymienionych w ST) 

- być w gatunku bieżąco produkowanym 

- odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w ST i na rysunkach 

projektowych 

- oraz innym nie wymienionym, a obowiązującym normom i przepisom 

- mieć wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz 

wymagane certyfikaty bezpieczeństwa (Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r.) 

2.1. Przewody 

Przyłącza kanalizacji deszczowej zostaną wykonane z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC 

300, 200, 160 ze ścianką litą SN8, uszczelnionych na uszczelki gumowe. 

Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 

widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 
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2.2. Uzbrojenie przyłączy kanalizacji deszczowej 

- studzienki rewizyjne i inspekcyjne z kręgów betonowych łączonych na uszczelkę 

gumową z betonu B45 Ø 1200, z włazem żeliwnym typ ciężki w miejscach narażonych na 

poruszanie się pojazdów mechanicznych, 

- wpust uliczny Ø 500, z syfonem i włazem żeliwnym typ ciężki w miejscach narażonych na 

poruszanie się pojazdów mechanicznych, 

- odwodnienie liniowe techniczne z ochronną listwą krawędziową żeliwną ciężką, 

szerokością nominalną 15 cm. 

2.3. Kruszywa 

Piasek grubo lub średnioziarnisty wg BN-66/6774-01, PN-B-06711. 

2.4. Składowanie materiałów 

2.4.1. Rury kanałowe 

Rury można składować na otwartej, wygrodzonej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej 

wielowarstwowo. Powierzchnie składowe powinny być utwardzone i zabezpieczone przed 

gromadzeniem się wód opadowych. 

W składowaniu poziomym pierwszą warstwę należy ułożyć na podkładach drewnianych. Nie 

przekraczać wysokości składowania 1 m dla rur o średnicy do 315 mm i wysokości 2 m - dla 

rur o średnicy powyżej 315 mm. Rury o różnych średnicach powinny być składowane 

oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe to rury o większych średnicach i grubszych ściankach 

powinny znajdować się na spodzie. Kształtki i łączki powinny być składowane w sposób 

uporządkowany z zachowaniem środków ostrożności. Należy zachować szczególna 

ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, ponieważ podatność 

na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. Rury należy 

chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane, 

stosowaniem niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku. W czasie pobierania rur do 

montażu nie dopuszczać do zrzucania, wleczenia pojedynczych rur lub wiązania. Rury 

chronić przed nadmierną długotrwałą ekspozycją słoneczną i nadmiernym nagrzaniem od 

sztucznych źródeł ciepła. W miejscu składowania zwrócić szczególną uwagę na 

bezpieczeństwo przeciwpożarowe. 

2.4.2. Studnie 

Studnie składować na powierzchni nieutwardzonej. Składowanie w pozycji budowania nie 

przekraczającej 1,8 m. Studnie należy składować wg asortymentu średnic. Składowanie 

powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych sortów wyrobów. 

2.4.3. Włazy kanałowe 

Włazy kanałowe mogą być składowane na otwartej przestrzeni na powierzchni 

nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Powierzchnia 

składowania powinna być odwodniona. Włazy składować według klas. 

Włazy i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. 

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 

tuż przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu załadunku 

i wyładunku materiałów: 

- żurawi budowlanych samochodowych, 

- koparek podsiębiernych do wykonywania głębokich wykopów, 

- spycharek kołowych lub gąsienicowych, 

- sprzętu mechanicznego do zagęszczania gruntu, 
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- sprzętu ręcznego (ubijarek) do zagęszczania gruntu, 

- betoniarek ręcznych, 

- pomp do odpompowania wody z wykopów, 

- agregatów prądotwórczych, 

- systemowy szalunek płytowy, 

- komplet narzędzi instalacyjnych. 

4. Transport 

Rury - rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej  

długości zabezpieczone  przed  przesuwaniem i przetaczaniem się w czasie ruchu pojazdu. 

Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie 

drogowym. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, 

przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

Studnie - transport powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania do pozycji 

wbudowania. Podnoszenie i opuszczanie należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin 

rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

Włazy Żeliwne - skrzynki i ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportu - wymagania jak wyżej. 

Mieszanka betonowa - transport (w tym warunki i czas transportu ) do miejsca jej 

wbudowania nie powinny powodować: 

- segregacji składników, 

- zmiany składu mieszanki, 

- zanieczyszczenia mieszanki, 

- obniżenia temperatury przekraczającego granicę określoną wymaganiami 

technologicznymi. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca ustali miejsca do odkładania ziemi, 

odwożenia urobku, odprowadzenia wody z wykopu. Wykonawca obowiązany jest do  

uzyskania zezwolenia na rozpoczęcie robót wraz z niezbędnymi reperami roboczymi.  

5.2. Roboty ziemne 

Wykopy należy wykonać jako otwarte, obudowane zgodnie z BN-83/8836-02. 

Metoda wykonywania robót: 

- wykopy sposobem mechanicznym, 

- wykopy sposobem ręcznym w zbliżeniu i skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem 

podziemnym. 

Wykopy liniowe i obiektowe do głębokości 1,50 m ppt. wykonać jako skarpowe. Wykopy 

szerokoprzestrzenne pod projektowane kanały i obiektowe kanalizacyjne wg dokumentacji. 

5.3. Przygotowanie podłoża i zasypanie wykopu 

 Przewód układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed 

przystąpieniem do wykonywania podłoża należy dokonać odbioru technicznego 

wykopu. W wykopach, gdzie występuje grunt piaszczysty (piasek gruby i częściowo 

piasek drobny) podłoże pod kanał z gruntu naturalnego (grunty rodzime wg PN-B-

02480). 

 Wykonać obsypkę i zagęszczenie rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku. 

Zagęszczenie podłoża i obsybki oraz zasypki wraz z wykopem do poziomu terenu 

powinno wynosić dla rur pod drogą i chodnikiem nie mniej niż 1,0 max zagęszczenia wg 

normalnej próby Proctora, a dla pozostałych odcinków - nie mniej niż 0,95 max 
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zagęszczenia wg normalnej próby Proctora zgodnie z Dokumentacją Techniczną. 

Grubość zagęszczonych warstw wg PN-B-04452 nie powinna być większa niż 0,15 m przy 

zagęszczeniu ręcznym i 0,30 m przy zagęszczeniu mechanicznym. Użyty materiał do 

zasypki wykopu ponad warstwą posadowienia powinien odpowiadać parametrom 

podłoża z obsypki rurociągu. Zagęszczanie warstwami, co 25 cm do powierzchni terenu. 

5.4. Roboty montażowe 

Roboty montażowe prowadzić w temperaturze od 0°C do +30°C. Połączenia rur wykonywać 

w temperaturze nie niższej niż +5°C. Sposób montażu przewodów powinien zapewnić 

utrzymanie kierunku i spadku zgodnie z dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi 

montażu. 

Rury do wykopu opuszczać sposobem ręcznym po sprawdzeniu na powierzchni ich stanu 

technicznego. 

Układanie odcinka przewodu może odbywać się tylko na przygotowanym podłożu. Podłoże 

powinno być profilowane w miarę układania przewodu, z piasku. Należy zwrócić szczególną 

uwagę, aby osie łączonych odcinków pokrywały się. Przewód po ułożeniu powinien ściśle 

przylegać do podłoża na całej swojej długości w co najmniej 1/4 jego obwodu 

z wyłączeniem złącz. Złącze powinno być odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby 

szczelności. Przewody muszą być układane ze spadkiem podanym w dokumentacji 

technicznej. Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod 

niego twardych elementów, jak: kawałki drewna, kamienie, wyroby betonowe itp. 

Łączenie elementów rurowych w odcinkach 6-cio lub 12-sto metrowych wg technologii 

producenta. 

Włączenie kanału do istniejącej studni rewizyjnej. 

5.4.1. Rury kanałowe 

Rury i kształtki stosowane w kanalizacji powinny mieć certyfikat i być oznakowane: 

- czynnik transportowany, 

- nazwa producenta, 

- rodzaj materiału, 

- oznaczenia średnicy, 

- grubość ścianki, 

- datę produkcji - rok, miesiąc, dzień, 

- obowiązujące normy. 

Rury należy montować i układać zgodnie z dokumentacją techniczna, instrukcją montażu 

dostarczoną przez producenta i zgodnie z „Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru 

rurociągów z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, 

Grzewczej. Gazowniczej i Klimatyzacyjnej z 1996 r. 

Rury układać w temperaturze powyżej 0oC, a betonowanie (obudowy) wykonać 

w temperaturze nie mniejszej niż +8°C. Po zakończeniu dnia roboczego należy końcówki rur 

zabezpieczyć przed zamuleniem (folia lub dekiel). 

5.4.2. Studnie kanalizacyjne betonowe 

 Część dolna studzienki - dno w zakresie średnic DN 1200 wykonywane jako elementy 

betonowe. Zbrojenie pionowe wykonywane z drutu zbrojeniowego żebrowanego Ø 8 

mm, oplot drut gładki Ø 5,5 mm. Element denny wykonywany w monolicie razem z płytą 

denną i z wbetonowanymi przejściami szczelnymi w trakcie procesu betonowania. 

W prefabrykowanym elemencie dna studzienki wyprofilowane koryto (kineta) w celu 

ukierunkowania przepływu ścieków. Kineta wyprofilowana na wysokości 3/4 średnicy 

kanału.  
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 Elementy pionowe - kręgi, Dn 1200 przeznaczone do budowy komory roboczej i komina 

włazowego studzienki. Kręgi łączone z elementami podstawy studzienki oraz pomiędzy 

sobą za pomocą uszczelek (wg DIN 4034 cz. I). Kręgi posiadają fabrycznie zamontowane 

stopnie złazowe typu U327 PREF EKO lub inne wg zamówienia. Na zamówienie klienta 

w kręgach otwory z przejściami szczelnymi (pod kaskady).  

 Płyty pokrywowe z otworem przystosowanym do włazów kanałowych o średnicy Ø 625 

mm. Otwory włazowe umieszczone osiowo nad stopniami złazowymi. Płyty pokrywowe 

przystosowane do obciążenia ruchem kołowym klasy A zgodnie z PN-85/S-10030 "Obiekty 

mostowe. Obciążenia".  

 Pierścienie wyrównujące do regulacji wysokości osadzenia włazu kanałowego na 

poziomie jezdni lub gruntu. Produkowane o średnicy DN 625 i wysokościach: 60,80,100 

oraz 150 mm. Pierścienie łączone za pomocą zaprawy betonowej. 

 Włazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadające certyfikat niezależnej jednostki 

certyfikującej. 

6. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej powinna być 

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm 

i "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe". 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 

jakości producenta. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 

danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 

należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu 

poprawek przeprowadzić badania ponownie.                     

Kontrolę i badania przewodów kanalizacyjnych po zainstalowaniu wykonać zgodnie 

z normą PN-EN 12889. 

Kontrola obejmuje: 

 Sprawdzenie rzędnych założonych z dokładnością do 1 cm, 

 Badanie odchylenia osi rurociągu, 

 Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową montażu przewodów, 

 Badanie odchylenia spadku podłużnego rurociągu, 

 Badanie szczelności przewodu, 

 Połączenia rur – jakość spawów i izolacja rury, przecisków. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest metr wykonanej instalacji kanalizacji deszczowej.  

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST pkt. 8. 

9. Płatność 

Podstawa płatności wg umowy z Zamawiającym. 

10. Przepisy związane 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych tom II. 

Instalacje sanitarne i przemysłowe 

 Aprobaty techniczne 
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 PN-B-06050:1999  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania 

i badania przy odbiorze 

 PN-92/B-01707  Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 

 PN-92/B-10725:1999 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze 

 PN-92/B-10729:1999 Kanalizacja, studzienki kanalizacyjne 

 PN-H-74051-2:1994 Włazy kanałowe B, C, D 

 PN-64/H-74086 Stopnie Żeliwne do studzienek kontrolnych 

 PN-92/B-10735 Kanalizacja.   Przewody   kanalizacyjne.   Wymagania   i   badania   przy 

odbiorze. 
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III. ROBOTY DROGOWE - KORYTOWANIE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem 

podłoża gruntowego w ramach inwestycji – Zagospodarowanie terenu. Rewitalizacja 

podwórka w kwartale Rynek, Grodzka, Garncarska, Słodowa w Głogowie.   

Rejestr Zabytków – Dolny Śląsk Historyczny układ urbanistyczny miasta nr A/2641/89 

z dn. 16.04.1958r.  

1.2. Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe zostały podane w OST pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanego sprzętu i wykonywanych robót oraz 

za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz zaleceniami 

nadzoru autorskiego i inwestorskiego. 

2. Materiały 

Woda. 

3. Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać 

się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 spycharka gąsienicowa, 

 walec wibracyjny jednoosiowy, samojezdny wibracyjny. 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 

podłoża. 

4. Transport 

Samochody samowyładowcze. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 

podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw 

nawierzchni. Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze 

wszelkich zanieczyszczeń. 

5.2. Roboty do wykonania 

- Wykonać koryto w gruncie o gł. 40 cm pod utwardzenie na całej szerokości jezdni 

i chodników - sposób mechaniczny. 

- Wykonać koryto na części szerokości jezdni i chodników o gł. 20 cm - przy ścianach 

budynków, wjeździe do garażu, wnękach i stałych elementach – sposób ręczny. 

- Wyprofilować ręcznie i zagęścić podłoże pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. 

Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. 
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- Wywieźć ziemię i gruz - nadmiar z korytowania. 

6. Kontrola jakości robót 

Sprawdzić jakość wykonania poszczególnych etapów robót. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest w zależności od rodzaju robót m2, m3. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST pkt. 8. 

9. Płatność 

Podstawa płatności wg umowy z Zamawiającym. 

10. Przepisy związane 

Spis przepisów związanych podano w OST pkt. 10. 
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IV. ROBOTY DROGOWE - PODBUDOWA 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z  rewitalizacją podwórka w kwartale Rynek, ul. Grodzka, 

ul. Garncarska, ul. Słodowa w Głogowie – wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na   

działkach nr  31/5, 31/8 Obr. Stare Miasto jedn. ewid. M. Głogów. 

1.2. Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe zostały podane w OST pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST pkt. 1.5. 

2. Materiały 

Piasek, woda, tłuczeń kamienny niesortowany, miał kamienny.  

3. Sprzęt 

Walec statyczny samojezdny, równiarka samojezdna. 

4. Transport 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem 

i zawilgoceniem. 

5. Wykonanie robót 

- Wykonać i zagęścić w sposób mechaniczny warstwy odsączające z piasku, w korycie lub 

na całej szerokości drogi – o grubości po zagęszczeniu 30 cm. 

- Wykonać podbudowę z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po 

zagęszczeniu 15 cm. 

6. Kontrola jakości robót 

Sprawdzić jakość wykonania poszczególnych etapów robót. Grubość warstwy należy 

mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu.  

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest m2. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST pkt. 8. 

9. Płatność 

Podstawa płatności wg umowy z Zamawiającym. 

10. Przepisy związane 

Spis przepisów związanych podano w OST pkt. 10. 

 



31 

V. ROBOTY DROGOWE - NAWIERZCHNIE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni w ramach inwestycji – 

Zagospodarowanie terenu. Rewitalizacja podwórka w kwartale Rynek, Grodzka, Garncarska, 

Słodowa w Głogowie.   

Rejestr Zabytków – Dolny Śląsk Historyczny układ urbanistyczny miasta nr A/2641/89 

z dn. 16.04.1958r.  

1.2. Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej, które będą wykonywane: 

- przy lokalach usługowych, 

- przy garażach, 

- przy terenach sąsiednich, 

- na miejscu postojowym, 

- przy stacji transformatorowej 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe zostały podane w OST pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanego sprzętu i wykonywanych robót oraz 

za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz zaleceniami 

nadzoru autorskiego i inwestorskiego. 

2. Materiały 

Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III, piasek, woda, mieszanka betonowa, krawężniki 

betonowe 12x25 cm, cement portlandzki zwykły bez dodatków „35”, gwoździe budowlane, 

kostka brukowa 8 cm szara, miał kamienny.  

Badania wody należy wykonywać w przypadku nowego źródła jej poboru lub w przypadku 

podejrzeń dotyczących zmiany parametrów wody, np. zmętnienia, zapachu, barwy. 

3. Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z kostki brukowej powinien wykazać 

się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 wibrator powierzchniowy, 

 piła do cięcia kostki. 

4. Transport 

Krawężniki betonowe oraz kostkę brukową przewozi się dowolnymi środkami transportu. 

Transport i składowanie kostki musi odbywać się w sposób zabezpieczający materiał przed 

możliwością uszkodzenia. 

5. Wykonanie robót 

- Wykonać pod krawężniki ławę betonową zwykłą. 

- Wykonać krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej.  
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- Wyregulować pionowo studzienki dla kratek ściekowych ulicznych, włazów kanałowych. 

- Wyregulować pionowo studzienki telefoniczne. 

- Wykonać nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce 

z miału kamiennego.  

- Wykonać nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce 

piaskowej – chodnik przy stacji trafo. 

6. Kontrola jakości robót 

Sprawdzić jakość wykonania poszczególnych etapów robót. Badanie zwykłe materiałów 

obejmuje sprawdzenie cech zewnętrznych i dopuszczalnych odchyłek. Powierzchnie 

krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie 

elementów równe i proste. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest w zależności od rodzaju robót m, m2, m3, szt. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST pkt. 8. 

9. Płatność 

Podstawa płatności wg umowy z Zamawiającym. 

10. Przepisy związane 

Spis przepisów związanych podano w OST pkt. 10. 
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VI. ROBOTY BUDOWLANE - DONICA 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z wykonaniem donicy w ramach inwestycji – Zagospodarowanie 

terenu. Rewitalizacja podwórka w kwartale Rynek, Grodzka, Garncarska, Słodowa 

w Głogowie.   

1.2. Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem donicy z cegieł klinkierowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe zostały podane w OST pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST pkt. 1.5.  

2. Materiały 

Beton zwykły z kruszywa naturalnego, drewno okrągłe na stemple budowlane, deski iglaste 

obrzynane 19-25 mm kl. III, gwoździe budowlane, cegły licówki 25x12x6.5 cm, zaprawa do 

klinkieru, listewki iglaste 10x15 mm kl. II. 

3. Sprzęt 

Środek transportowy. 

4. Transport 

Dowolny środek transportu zabezpieczający materiał przed uszkodzeniem. 

5. Wykonanie robót 

- Wykonać wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m 

i głębokości do 1.5 m w gruncie. 

- Wykonać ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m - ręczne 

układanie betonu. 

- Wykonać mur grubości 25 cm z cegieł klinkierowych na zaprawie systemowej do 

klinkieru. Wykonać izolację od strony wewnętrznej donicy.  

6. Kontrola jakości robót 

Sprawdzić jakość wykonania poszczególnych etapów robót.  

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest w zależności od rodzaju robót m2, m3. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST pkt. 8. 

9. Płatność 

Podstawa płatności wg umowy z Zamawiającym. 

10. Przepisy związane 

Spis przepisów związanych podano w OST pkt. 10. 
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VII. ROBOTY BUDOWLANE – ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z  rewitalizacją podwórka w kwartale Rynek, ul. Grodzka, 

ul. Garncarska, ul. Słodowa w Głogowie – montaż elementów uzupełniających na   

działkach nr  31/5, 31/8 Obr. Stare Miasto jedn. ewid. M. Głogów. 

1.2. Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z montażem słupków parkingowych i montażem lamp solarnych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe zostały podane w OST pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanego sprzętu i wykonywanych robót oraz 

za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz zaleceniami 

nadzoru autorskiego i inwestorskiego. 

2. Materiały 

Słupki z odlewu parkingowe, woda, lampa parkowa solarna dla oświetlenia zewnętrznego. 

3. Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania elementów uzupełniających powinien wykazać 

się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 żuraw samochodowy, środek transportowy. 

4. Transport 

Transport słupków parkingowych, lamp solarnych powinien odbywać się środkami 

transportowymi w sposób uniemożliwiającymi ich przesuwanie się i uszkodzenie. 

5. Wykonanie robót 

- Postawić słupki ograniczające drogowe parkingowe z odlewu. 

- Postawić w gruncie słupy oświetleniowe o masie do 250 kg i zamontować lampy 

parkowe solarne.  

6. Kontrola jakości robót 

Sprawdzić jakość wykonania poszczególnych etapów robót.  

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest szt. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST pkt. 8. 

9. Płatność 

Podstawa płatności wg umowy z Zamawiającym. 

10. Przepisy związane 

Spis przepisów związanych podano w OST pkt. 10. 
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VIII. ZIELEŃ 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z wykonaniem terenów zielonych w ramach inwestycji – 

Zagospodarowanie terenu. Rewitalizacja podwórka w kwartale Rynek, Grodzka, Garncarska, 

Słodowa w Głogowie.   

1.2. Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują: 

- humusowanie trawników z obsianiem trawą, 

- sadzenie drzew i krzewów liściastych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe zostały podane w OST pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST pkt. 1.5. 

2. Materiały 

Torf ogrodniczy, humus, woda, głóg pośredni szczepiony na pniu, trzmielina, nasiona traw, 

azofoska. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt. 3. 

4. Transport 

Dowolny środek transportu zabezpieczający materiał przed uszkodzeniem i zawilgoceniem. 

5. Wykonanie robót 

- Rozrzucić mieszankę z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim o grubości warstwy 

5 cm. 

- Przetransportować taczkami i rozścielić ziemię urodzajną na terenie płaskim. 

- Posadzić drzewa i krzewy liściaste form naturalnych na terenie płaskim w gruncie 

z całkowitą zaprawą dołów: średnica/głębokość: 0.5 m - głóg pośredni szczepiony na 

pniu; średnica/głębokość: 0.3 m – trzmielina. 

- Wykonać trawniki dywanowe siewem na gruncie, wraz z nawożeniem. 

6. Kontrola jakości robót 

Sprawdzić jakość wykonania poszczególnych etapów robót.  

6.1. Kontrola jakości humusowania i obsiania trawą 

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót oraz na sprawdzeniu daty 

ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw.  

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:  

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,  

- prawidłowego uwałowania terenu,  

- zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

- gęstości zasiewu nasion,  

- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,  
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- prawidłowej gęstości trawy, 

- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 

6.2. Drzewa i krzewy 

Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu: 

- wielkości dołków pod drzewka i krzewy, 

- zaprawienia dołków ziemią urodzajną, 

- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, 

gatunków i odmian, w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju,  

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów, 

- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 

- prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki 

prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone). 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest w zależności od rodzaju robót szt., m2, m3, ha. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST pkt. 8.  

9. Płatność 

Podstawa płatności wg umowy z Zamawiającym. 

10. Przepisy związane 

Spis przepisów związanych podano w OST pkt. 10. 

 

 

 


