

Projekt „Pracownie przyrodnicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014- 2020

Głogów, dnia²⁷.....04.2018r.

RZP.271.14.¹⁰.....2018

**Wykonawcy, którzy
pobrali SIWZ**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **Dostawę i montaż wyposażenia w ramach projektu „Pracownie przyrodnicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów”**

I. Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły wnioski o zmianę treści SIWZ. Poniżej zamieszczam ich treść wraz z udzielonymi odpowiedziami:

1. Proszę o przedłużenie terminu realizacji zamówienia do 27.07.2018r.

Odp. Zamawiający wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o wyrażenie zgody na zmianę terminu. Po uzyskaniu odpowiedzi, Wykonawcy zostaną niezwłocznie poinformowani o ewentualnych nowych terminach obowiązujących w postępowaniu.

2. Proszę o przedłużenie terminu składania ofert dnia dzień 09.05.2018r.

Odp. Zamawiający na podstawie Art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia terminy obowiązujące w postępowaniu:

- termin wnoszenia wadium	-	¹¹05.2018 godz. 10.00
- termin składania ofert	-	¹¹05.2018 godz. 10.00
- termin otwarcia ofert	-	¹¹05.2018 godz. 10.30

II. Pozostałe ustalenia zawarte w SIWZ pozostają bez zmian.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Piotr Poznański
ZASTĘPCA PREZYDENTA