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Specyfikacja Techniczna 

WSTĘP 

1.1 . Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót dla zadania remont pomnika „Biblioteka Świętego Pielgrzyma” 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1 I. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych grup robót wg 

Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

Dział 45000000 —7 Roboty budowlane  

45000000-7 Roboty budowlane 

45262120-8 Rusztowania 

45262500-6 Roboty murarskie i murowe  

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

44000000-0 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa  

Grupa robót: 

45 400 000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Klasa robót 

45 220 000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

45 260 000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i inne roboty specjalistyczne 

45 450 000-6 Roboty wykończeniowe i pozostałe 

Kategoria robót: 45 111000-8, 45 223 000-6, 45 262 000-1, 45453000-7, 45262100-2, 

45262110-5, 45262120-8 

 

1.4. Informacja o terenie budowy 

Teren budowy położony jest na działce nr 271 obręb 0002 Matejki o powierzchni 2,4269 ha w  

Głogowie na pl. Jana Pawła II, pomiędzy ul. Brama Brzostowska i ul. Zamkowa.  

Na działce znajdują się następujące obiekty budowlane:  

 Pomnik Biblioteka Świętego Pielgrzyma, 

 Pomnik Dzieci Głogowskich, 

 Infrastruktura techniczna z zagospodarowaniem terenu. 

Podstawowe dane zakresu robót: 

 roboty rusztowaniowe,  

 roboty murarskie, 

  roboty betonowe, 

 roboty kamieniarskie,  

 roboty izolacyjne, odgrzybianie, impregnacja, hydrofobizacja. 
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1.5. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.5.1. Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony 

z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.5.2. Roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego 

1.5.3. Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 

rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego 

1.5.4. Kubatura - objętość bryły budynku liczona po jego zarysach zewnętrznych. 

1.5.5. Powierzchnia całkowita - łączna powierzchnia wszystkich kondygnacji budynku liczona 

po jego zarysach zewnętrznych ( z uwzględnieniem grubości ścian). 

1.5.6. Powierzchnia użytkowa - powierzchnia wszystkich pomieszczeń użytkowych w budynku 

ustalana na podstawie ich wymiarów wewnętrznych. Podczas obliczeń uwzględniana jest 

wysokość pomieszczeń. W zależności od niej wliczą się 100%, 50% lub 0% powierzchni do 

sumy końcowej. 

1.5.7. Powierzchnia zabudowy - obszar jaki zajmuje budynek wraz z elementami 

towarzyszącymi jak schody, tarasy itp. 

1.5.8. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 

wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 

przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących 

w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 

poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą 

i Projektantem. 

1.5.9. Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych umownych (wyznaczona przez 

Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 

nadzorowanie robót i administrowanie umową. 

1.5.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

1.5.11. Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru projektu zeszyt 

z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy 

w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

1.5.12. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów 

oraz robót. 

1.5.13. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne 

z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. 

1.5.14. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.5.15. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

1.5.16. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 
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1.5.17. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 

wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.5.18. Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej 

ich wykonania z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych. 

1.5.19. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim 

robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

1.5.20. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 

całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-

użytkowych. 

 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową. ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.6.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umownych przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i ST. 

1.6.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja Projektowa – projekty budowlany „Remont Pomnika Świętego Pielgrzyma”  

1.6.2.1 Wykaz Dokumentacji Projektowej zamieszczonej w Dokumentach Przetargowych: 

W materiałach przetargowych zamieszczono:   

 specyfikacje techniczne,  

 przedmiary robót, 

 dokumentacja techniczna projekty budowlany „Remont Pomnika Świętego Pielgrzyma”. 

Dokumentacja Projektowa zawierająca wszystkie rysunki i inne dokumenty potrzebne do 

realizacji umowy będzie udostępniona wszystkim Wykonawcom w okresie opracowywania ofert 

- na stronie internetowej Zamawiającego (podanej w ogłoszeniu o przetargu). 

 

1.6.2.2. Wykaz Dokumentacji Projektowej, która zostanie przekazana Wykonawcy po 

podpisaniu umowy. Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiającego jeden 

egzemplarz dostępnej dokumentacji projektowej. 

1.6.2.3. Wykaz Dokumentacji Projektowej, którą Wykonawca opracuje we własnym zakresie 

w ramach ceny umownej 

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umownej opracować dokumentację: 

 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 Projekt zagospodarowania placu budowy, 

 Projekt rusztowania,  

 Instrukcje eksploatacyjne, BHP, przeciwpożarowe, 

 Niezbędną dokumentację powykonawczą (jeżeli zajdzie taka konieczność). 
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1.6.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru Stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich 

są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach umownych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję 

o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych 

na podstawie odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 

i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, 

a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, 

gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to 

na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, 

a elementy rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.6.4. Organizacja i zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektu organizacji placu budowy.  

Dla celów realizacji przedmiotowego zadania przyjmuje się następujące uwarunkowanie: 

 Realizacja inwestycji winna przebiegać w sposób nie zakłócający normalne 

funkcjonowanie istniejących obiektów przez cały okres realizacji Kontraktu oraz 

zapewniać bezpieczeństwo użytkowników tych obiektów. 

 Zaplecze Wykonawcy zlokalizowane na działce inwestycyjnej wymaga uzgodnienia 

z Zamawiającym - Gminą Miejską Głogów. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych. Tablice zewnętrzne winny być 

wykonane z materiałów odpornych na korozję, malowane. Ostateczny kształt tablic i ich treść 

zostanie zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. 

Tablica informacyjna 

Tablicę informacyjną Wykonawca jest zobowiązany wykonać zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 

i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 

pracy i ochrony zdrowia. 

1.6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót  
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Wykonawca będzie:  

 utrzymywać teren budowy w należytym porządku, 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, 

a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania.                                                                                      

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

  lokalizację baz, magazynów i składowisk, 

  środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem powietrza pyłami 

i gazami, 

 możliwością powstania pożaru. 

 

1.6.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać na terenie budowy, wymagany na podstawie odpowiednich 

przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.6.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać 

zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli 

Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający 

1.6.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
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zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.                       

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.6.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 

Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie 

przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie 

zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty 

utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 

1.6.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 

z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 

podczas prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych 

z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem 

jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie 

naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiającego. 

1.6.11. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach umownych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powalanych 

norm i przepisów o ile w warunkach umowy nic postanowiono inaczej.  

W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego 

kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy 

lub wyższy poziom wykonania niż powalane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 

sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru. Różnice 

pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 

opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

 

 

 

 



8 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, 

szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 

wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 

próbki materiałów. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 

że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest 

do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła 

w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które 

zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę 

Zamawiającego lub jego przedstawiciela - Inspektora Nadzoru. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru 

zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) 

przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 

zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 

przyjęciem, usunięciem i nie zapłaceniem. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Dopuszcza się możliwość zamiennego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych 

robotach o ile zastosowany materiał posiada te same właściwości techniczne jak określone 

w dokumentacji projektowej i kosztowej. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 

być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości 

oraz by były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania 

materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 

z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
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Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. Sprzęt będący 

własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 

i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub 

wymieniać sprzęt niesprawny. Dopuszcza się możliwość wariantowego użycia sprzętu w 

stosunku do przyjętego w dokumentacji projektowej, o ile jego użycie zapewni założony zakres 

i jakość wykonywanych robót. Wybrany sprzęt nie może być później zmieniany bez zgody 

Inspektora Nadzoru. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru,   w terminie 

przewidzianym umową. Dopuszcza się możliwość wariantowego użycia środków transportu 

w stosunku do przyjętych w dokumentacji projektowej, o ile ich użycie zapewni założony zakres 

i jakość wykonywanych robót. Wybrane środki transportu nie mogą być później zmieniane bez 

zgody Inspektora Nadzoru. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków 

na oś i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inspektora 

Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 

koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę 

oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.                          

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 

robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Błędy popełnione przez Wykonawcę 

w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, 

z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych 

Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 

wyznaczenia wysokości przez inspektora Nadzoru me zwalnia Wykonawcy od 
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odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub 

odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych 

w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takie w normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 

z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 

określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu poniesie Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT                                                                                                        

6.1. Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru 

program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, 

zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót 

gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:  

a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 sposób zapewnienia BHP,  

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót,  

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt 

w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inspektora Nadzoru. 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń. itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek oraz wykonywania poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
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6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie                        

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.           

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający.                                                                                                                          

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach 

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.             

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 

i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 

i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 

badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną 

możliwość udziału w pobieraniu próbek.  

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru.  

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru 

będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty 

te pokrywa Zamawiający. 
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6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.                       

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów 

powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. Inspektor Nadzoru, dokonując weryfikacji systemu 

kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie 

oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników własnych 

badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. Może również zlecić, sam lub 

poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu 

laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań 

i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  

 certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 

w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty aą wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, 

a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 

badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, 

które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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6.8. Dokumenty budowy: 

6.8.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą 

dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 

oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie 

opatrzony datąjego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia 

i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, 

w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 

dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 

i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  

 datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakościi 

harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,                                                

przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych, odbiorów końcowych 

i ostatecznych odbiorów robót,  

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 

 dane dotyczące czynności pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie robót,  

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do 

dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 

stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 

poleceń Wykonawcy robót. 
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6.8.2. Książka obmiarów (jeśli będzie prowadzona) 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 

w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 

w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 

odbioru robót. Dokumenty te powinny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.                                                                                                                          

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 

dokumenty:  

 decyzja o pozwoleniu na realizację zadania budowlanego,  

 protokoły przekazania terenu budowy,   

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń,  

 korespondencję na budowie. 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane 

do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 

przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 
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objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.                        

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 

z wymaganiami ST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 

przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących 

to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 

pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 

robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom ST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 

dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także 

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 

przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 

w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony 

z Inspektorem Nadzoru. 

 

7.6. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi końcowemu,  

 odbiorowi ostatecznemu ( pogwarancyjnemu). 

7.7. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.                                   

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

robót dokonuje Zamawiający i jego przedstawiciel - Inspektor Nadzoru.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
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niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

7.8. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru. 

7.9. Odbiór końcowy robót                                                                                                             

7.9.1. Zasady odbioru końcowego robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie 8.4.2.  

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru, Wykonawcy oraz Inwestora. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.  

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku 

stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji 

i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 

dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

7.9.2. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy,  

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie 

uzupełniające lub zamienne),  

 recepty i ustalenia technologiczne,  
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 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze ST. 

 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót (jeżeli wymagana) 

 instrukcje p. pożarowe,   

 inne wymagane. 
 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru końcowego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

7.10. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) 

Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie wykonanych robót związanych 

z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.9.2. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI                                                                                                                

8.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu 

ofertowego. 

Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania 

i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji 

projektowej. 

Kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

2. robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

3. wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

4. wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

5. koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  

6. do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  

8.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST.  

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST - 

obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione 

w kosztorysie a także:  

 koszt wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych 

 koszty zagospodarowania placu budowy,  

 koszty dozorowania obiektu 

Powyższe koszty nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę 

umowną. 
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy:                                                                                                                                                   

PN-ISO-7737;1994 Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczących 

dokładności wymiarów                                                                                                                         

PN-ISO-3443-7: 1994 Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, 

kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna  

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych.  

PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi wartości 

stosowane do wyznaczania tolerancji  

PN-ISO- 7976-2 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów 

budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych  

PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów 

budowlanych. Metody i przyrządy. 

Inne dokumenty: 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z późniejszymi 

zmianami). 

[2] Ustawa z dn. 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80/03 poz. 718).  

[3] Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobów 

wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 

mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub 

środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na Znak Bezpieczeństwa i oznaczania tym 

Znakiem oraz Wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji 

Zgodności (Dz. U. nr 5 z 2000r, poz. 53).  

[4] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30. poz. 163 

z późniejszymi zmianami).  

[5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 1998r. w sprawie 

systemów oceny zgodności, wzoru Deklaracji Zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 

budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. 

z 1998 nr 113, poz. 728).  

[6] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 lipca 1998r.w sprawie 

wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań 

podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki 

budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 1998, poz. 637).  

[7] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 10 marca 2000 r. w sprawie trybu certyfikacji 

wyrobów (Dz. U. z 2000r. nr 17, poz. 219).  

[8] Ustawa o systemie zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw z 28 kwietnia 

2000r. (Dz. U. nr 43 z 2000r, poz. 489). 

[9] Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3.04.1993 r. (Dz. U. Nr 5, poz. 250 z 1993r. 

z późniejszymi zmianami.) 

[10] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108.) 
[11] Ustawa z dnia 23.07.2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z Nr 162 
z 2003r poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 96 poz. 959 z późniejszymi zmianami)  
[12] PN – 80/B – 02003 –  Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 
Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. 
[13] PN – 82/B – 02001 –  Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
[14] PN – 82/B – 02000 –  Obciążenia budowli. Zasady ustalenia wartości. 
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[15] PN – 78/M- 47900-02 – Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania, badania i eksploatacja. 
[16] Instrukcje techniczne użytkowania i montażu rusztowań systemowych publikowane przez 
producenta. 
[17] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.05.2004 r. w sprawie kontroli wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu. 
[18] Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych. 

 
I inne aktualnie obowiązujące przepisy i zalecane normy techniczne w tym instrukcje WTA. 

                         
WTA (od niem. Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für 
Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege: Naukowo-Techniczny Zespół Roboczy ds. 
Zachowania Budowli i Konserwacji Zabytków). 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

SST - 01.00 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 

Kody wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

Grupa robót  45 100 000-8, 45200000-9, 45400 000-1 

Klasa robót  45 110 000-1, 45220 000-5, 45260 000-7, 45 450 000-6 

Kategoria robót  45 111000-8, 45 223 000-6, 45262 000-1, 45453000-7,  

45262100-2, 45262110-5, 45262120-8 

 

PROGRAM ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

1. Zasady ogólne 

1.1. Opracowaniem obejmującym zestawienie planowanych robót w zaproponowanej 

kolejności technologicznej ich wykonania z szacunkowym obliczeniem i podaniem ilości 

jednostek przedmiarowych, wskazaniem podstaw do ustalenia szczegółowego opisu 

robót obejmujących wyszczególnienie i opis czynności w zakresie robót, jest załączony 

do opracowania przedmiar robót, stanowiący nieodłączną część przedmiotowej 

Specyfikacji Technicznej. 

1.2. Całość robót została podzielona na rodzajowo i technicznie oddzielne elementy robót 

wyszczególnionych i omówionych poniżej 

1.3. Wykonane roboty muszą być zgodne z dokumentacją projektową. 

 

2.  Warunki szczegółowe dla poszczególnych elementów robót: 

2.1. Wydzielenie strefy bezpieczeństwa 

2.2. Wykonanie rusztowań  

2.3. Roboty elewacyjne: 

 

Najprostszym sposobem dokonania napraw była by wymiana uszkodzonych cegieł, 

niestety cegielnia która podjęła się indywidualnej produkcji nie prowadzi działalności  i nie 

zachowały się indywidualne formy produkcyjne.Ze względu na występowanie wielu 

przyczyn powodujących destrukcję obiektu (cegieł) wskazany jest wielostopniowy 

i wielokierunkowy zakres prac które powinny być wykonane. Ze względów 

technologicznych prace te nie należą do robót szybkich i są rozłożone w czasie. 

Zakres prac obejmuje: 

 „odcięcie” od wody opadowej i gruntowej, 

 usunięcie czynników biologicznych, 

 wzmocnienie struktury cegły, 

 „naprawa cegły”, 

 zabezpieczenie powierzchni cegieł, 

 oraz zabiegi towarzyszące wymienionym pracom powyżej. 

W celu doboru programu dla cegieł z których wykonano pomnik dokonano podziału  ich 

„ważności” na trzy grupy. Za najważniejszą pierwszą grupę uznano cegły oryginalne  

oraz cegły na których widnieją cytaty, drugą grupę stanowią cegły w kształcie książek 

bez cytatów, trzecią grupę stanowią cegły współczesne. Ma to na celu wyodrębnienie 

dodatkowych niezbędnych zabiegów, które zostaną opisane poniżej.  
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Najważniejszym zakresem prac dla wszystkich grup  będzie „odcięcie” wody opadowej 

i gruntowej dlatego w pierwszym etapie prac należy wykonać izolację powierzchni poziomej 

korony muru. Po wykonaniu tej izolacji należy w następnym etapie przewidzieć zastosowanie 

warstwy wieńczącej koronę muru poprzez ułożenie np. płyt granitowych. 

2.3.1. Jedną z pierwszych prac do wykonania jest usunięcie czynników biologicznych, poprzez 

chemiczne usunięcie roślin przy zastosowaniu środka Altax na mchy glony i porosty, 

a następnie mechaniczne usunięcie roślin. Ze względu na warunki pogodowe czas 

działania środka może być wydłużony.  

2.3.2. Jako warstwę izolacyjną należy wykonać z zaprawy Aquafin 2k firmy Schomburg. Jest to: 

bezszwowa i bezspoinowa, mostkująca rysy elastyczna powłoka uszczelniająca.  

Stosowana na wszelkich nośnych, spotykanych w budownictwie podłożach, wiążąca 

hydraulicznie,  przywiera bez wstępnego gruntowania do wilgotnych podłoży. Jest 

dyfuzyjna, odporna na mróz, promieniowanie UV oraz starzenie, wodoszczelna. Będzie 

ona stanowić warstwę izolacyjną pod elementy wykończeniowe korony muru. 

Wykończenie muru można wykonać przy kolejnych etapach prac ale nie dłużej niż w 

ciągu roku. Oczywiście przed przystąpieniem do prac izolacyjnych należy naprawić, 

spoiny korony poprzez zastosowanie zaprawy murarskich zawierających trass. Luźną 

cegłę należy przemurować stosując zaprawę wyżej wymienioną. Przed przystąpieniem 

do układania warstwy izolacyjnej należy wykonać warstwę wyrównawczą na koronie 

muru nadając jej spadki rzędu 0,5 % na zewnątrz. Do wykonanie tej pracy zaleca się 

użycie zaprawy Botament M 100. Jest to zaprawa stosowana do wyrównania 

mineralnych podłoży ściennych i podłogowych.  Daje możliwość: układania warstw na 

grubość od 3 do 50 mm,  wykonywania okładzin po ok. 2 godz., nadaje się do 

stosowania wewnątrz i na zewnątrz, obróbka pacą lub pacą z filcem, stosowana do 

wykonywania wyokrągleń, nadaje się do stosowania w miejscach stale obciążonych 

wodą. Obszary zastosowania tej zaprawy to naprawa oraz wyrównywanie podłoży 

mineralnych, ścian i podłóg , tynkowanie ścian, wykonywanie spadków. Na tak 

przygotowanym podłożu można ułożyć warstwę izolacyjną.  

2.3.3. Kolejny zabieg ma na celu wzmocnienie i zmniejszenie nasiąkliwości powierzchni cegieł. 

W tym celu należy użyć środka Keim Silex-Oh lub Steinfestiger OH. Czas reakcji tych 

środków przy temperaturze ok. 20 o C i wilgotności powietrza 60-70 % wynosi około 3 

tygodni . Preparaty te należy użyć na całej powierzchni cegieł pomnika. Innymi środkami 

, które można użyć to Tegovakon V, Funcosil-Steinfestiger-OH. W okresie jesiennym 

można użyć wyjątkowo płynu Botament D12 na cegły najbardziej osłabione. Środek ten 

oprócz wzmocnienia wgłębnego zmniejsza również chłonność wilgoci. Czas reakcji tego 

środka wynosi ok. 3-5 dni. 

2.3.4. Kolejnym etapem jest wykonanie izolacji poziomej muru w obszarze przyziemia w tym 

celu należy wykonać izolacje za pomocą iniekcji przy zastosowaniu środka Botament 

MD10. Jest to preparat oparty na organicznych i nieorganicznych związkach krzemu. 

Iniekcje wykonuje się bezciśnieniowo bądź niskociśnieniową. Uwaga otwory iniekcyjne 

wykonać tylko i wyłącznie w spoinach, nie przewiercać cegły. Otwory te praktycznie 

należy wykonać pod kątem prostym. Otwory te należy wykonać w dwóch dolnych 

spoinach. Odległości pozioma między otworami w spoinie ma wynosić ok. 10 cm. Otwory 

w spoinach maja być przesunięte względem siebie o 5cm.  Spoiny w miejscach 
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wykonywania otworów iniekcyjnych usunąć na głębokości ok. 2 cm. Nową spoinę 

wykonać z materiału Keim Restauro Fuge. 

Dodatkowo należy wykonać wykop wokół pomnika na głębokość 30-40 cm i 

dokonać napraw izolacji pionowej. W przypadku zniszczenia lub raku izolacji 

poziomej należy wykonać nową izolację z zaprawy Botament RD2. W miejscu 

występowania trawy bezpośrednio przy pomniku należy wykonać warstwę 

drenażu z kamieni otoczaków o średnicy 32-64 mm. Zabieg ten ma na celu 

również ograniczenie porażania obiektu przez czynniki biologiczne. 

2.3.5. Po wykonaniu zabiegów związanych z izolacja  można przystąpić do procesu odsalania 

powierzchni cegieł. Widoczne wykwity usunąć w sposób mechaniczno-ręczny przy 

zastosowaniu pędzli, szczotek. Dopuszcza się stosowanie urządzeń mechanicznych lecz 

tylko i wyłącznie wolnoobrotowych tak aby nie uszkodzić powierzchni cegieł. Przed 

przystąpieniem do tych prac należy rozłożyć folie w celu zapobieżenia ponownego 

przedostania się soli do muru. Po mechanicznym usunięciu wykwitów w miejscach tych 

wykonać dodatkowo zabiegi odsalające poprzez migrację do środowiska rozszerzonego 

tj. wykonanie tamponów odsalających. Ilość zabiegów uzależniona jest od stopnia 

zasolenia. Należy się liczyć z koniecznością wykonania co najmniej dwóch zabiegów 

odsalania. 

W związku z wykonaniem prac izolacyjnych może nastąpić krystalizacja soli 

w miejscach w których „w dniu dzisiejszym” jej nie widać. Dlatego należy liczyć się 

z miejscowym powtórzeniem zabiegu odsalania. 

2.3.6. Po dokonaniu powyższych zabiegów można przystąpić do napraw cegły. Cegły z grupy 

pierwszej należy poddać reprofilacji powierzchni. Do tego celu należy użyć mineralnych 

zapraw barwionych w masie. Materiałami odpowiednimi będą Keim Restauro Top oraz 

Keim Restauro Grunt. Ważne jest aby materiał użyty do reprofilacji lica cegły odpowiadał 

wytrzymałościowo parametrom cegły i kolorystycznie. Z materiału tego oprócz wykonania 

samej reprofilacji kształtu cegły należy tez odtworzyć brakujące napisy 

Uszkodzone cegły należące do drugiej grupy należy wymienić na nowe. Do tego 

zabiegu można użyć cegłę gotycką lub zlecieć cegielni wypalenie nowej cegły 

o wymiarach odpowiadającej użytym cegłom do budowy pomnika.  

Po wykonaniu zabiegów chemicznych i naprawy murów należy wykonać zabezpieczenie 

korony murów płytami kamiennymi gr. 3 cm i szer. 57 cm (wystającymi po 3 cm z obu 

stron) z naciętym kapinosem. Zastosować kamień zbliżony kolorystycznie do istniejących 

cegieł np. VANGA Red (Szwecja), polerowany. Kamień układać na odpowiedniej 

zaprawie klejowej elastycznej, odpornej na działanie zewnętrznych czynników 

atmosferycznych i nie powodującej przebarwień np. MAPEI P11.  

2.3.7. Ostatnim zabiegiem będzie hydrofobizacja. Niestety zabieg ten będzie potrzeba 

powtarzać co jakiś czas. W zależności od producenta może być to okres co od 3 do 10 

lat. Tutaj nie wskazane jest przyjęcie z góry okresu maksymalnego. Jako rozwiązanie 

standardowe należy przyjąć stosowanie tego zabiegu co 5-7 lat, w zależności od 

chłonności podłoża. Proponuję tutaj użyć środka Keim –Silangrund do hydrofobizacji 

wstępne środek gruntujący oparty na bazie krzemowodoru w roztworze alkoholowym i do 

końcowej środek oparty  na bazie siloksanów  Keim Lotexan N.  Lub środka Botament 

MS 80 opartego na silikonach. Środki oparte na krzemowodorach w roztworze 

alkoholowym i siloksanach mają zdolności głębszej penetracji. Natomiast środki oparte 

na silikonach mają charakter bardziej powierzchniowy. 
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Należy podkreślić iż po wykonaniu zabiegów opisanych powyżej należy liczyć się, że sole 

zawarte w murach ceglanych będą jeszcze wychodzić. Dlatego należy przewidywać 

wykonywanie zabiegów odsalających. Również należy przyjąć iż czynność hydrofobizacji 

będzie wymagała powtarzania tak jak to wspomniano wyżej co około 5-7 lat. 

3. Projektowane roboty zgodne z programem prac 

 Zniszczenie czynników biologicznych: glonów, mchów, porostów, roślin, grzybów 

preparatami chemicznymi metodą oprysku np. Altax. 

 Oczyszczenie powierzchni murów mechanicznie i ręcznie za pomocą twardych szczotek 

z tworzywa, szpachelek itp. 

 Neutralizacja soli metodą „migracji soli do rozszerzonego środowiska” co najmniej 

dwukrotne okłady celulozowe. 

 Wzmocnienie struktury cegły preparatami krzemianowymi np. KEIM Silex Oh lub 

Steinfestiger OH. 

 Wymiana uszkodzonych pojedynczych cegieł. 

 Reprofilacja lica cegieł systemowymi materiałami mineralnymi dobranymi pod względem 

wytrzymałości i kolorystyki np. KEIM Restauro Top. 

 Wymiana uszkodzonych spoin i uzupełnienie brakujących systemową zaprawą ze spoiwem 

trasowym np. KEIM Restauro Fuge. 

 Wykonanie warstwy wyrównawczej i izolacyjnej korony muru z systemowej zaprawy np. 

Botament i Aquafin 2K Schomburg. 

 Wykonanie zwieńczenia korony muru płytami granitowymi zbliżonymi kolorystycznie do muru 

np. VENGA Red gr. 3 cm na systemowej zaprawie klejącej do kamienia np. MAPEI , Sopro, 

Weber 

 Naprawa i uzupełnienie spoinowania posadzki zaprawami z trasem 

 Odsłonięcie muru na głębokość ok. 0,5 m i wykonanie napraw spoinowania i uzupełnień 

muru obwodowego stykającego się z gruntem. Wykonanie izolacji w postaci iniekcji 

poziomej muru. 

 Wykonanie opaski zewnętrznych murów z kamieni otoczaków na szerokości 0,3 m 

i głębokości ok.0,5 m. 

 Cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów rosnących przy pomniku. 

 Oczyszczenie i malowanie wszystkich elementów metalowych. 

 Impregnacja i hydrofobizacja murów. 

I. RUSZTOWANIA 

1.1. Przedmiot robót   

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. „Wymagania ogólne" 

1.2. Zakres robót 

Roboty obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie rusztowań w zakresie: 

 - wyznaczenie stref bezpieczeństwa 

- montaż rusztowań, 

- montaż instalacji odgromowej rusztowań,  

- oznakowanie,  

- montaż siatek osłonowych, 

- demontaż rusztowań. 

Nie narzuca się Wykonawcy rodzaju, typu rusztowania, wykonawca powinien 

zastosować rusztowanie odpowiadające rodzajowi robót i gwarantujące wykonanie robót, 
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bezpieczeństwo dla załogi i osób postronnych. Należy wyznaczyć strefy bezpieczeństwa 

pracy przy wznoszeniu i rozbiórce rusztowań jak i pracy na rusztowaniach. 

1.3. Określenia podstawowe 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. „Wymagania ogólne"                                                  

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją 

Projektową praz sporządzonymi przedmiarami.                                                                       

1.4. Wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. „Wymagania ogólne"                                                

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora. 

2. Materiały 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. „Wymagania ogólne"                                             

Oznakowanie rusztowań powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 

pochodzenia, daty produkcji. Materiały użyte do wykonywania rusztowań, podestów powinny 

posiadać aktualną dokumentację dopuszczającą do stosowania. Sposób transportu i 

składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.                    

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 

składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.   

Materiały stosowane do wykonywania rusztowań i robót związanych powinny mieć: 

1. Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,                                        

2. Certyfikat na znak bezpieczeństwa,                                                                                                    

3. Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich,                                                                                                                                               

4. Nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania w budownictwie,                                      

5. Certyfikację rusztowania na podstawie dokumentu - KRYTERIACH OCENY WYROBOW 

POD WZGLĘDEM BEZPIECZENSTWA oceniając takie cechy wyrobu jak:  

 zgodność z dokumentacją producenta, 

 oznakowanie,                                                                                                                                         

 wytrzymałość konstrukcji rusztowań i podestów,                                                                                  

 stateczność rusztowań,                                                                                                                          

 urządzenia piorunochronne,                                                                                                                      

 urządzenia ostrzegawcze,                                                                                                                       

 urządzenia transportowe,                                                                                                                       

 zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi i przedmiotów,                                                       

 wysiłek fizyczny przy montażu i demontażu rusztowań,                                                                                                            

 wysiłek fizyczny przy przygotowaniu podestu do pracy,                                                                         

 wygoda pracy na rusztowaniu,                                                                                                                      

 zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montażu rusztowań,                                                          

 forma redakcyjna, graficzna i wydawnicza instrukcji. 

Każde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentację techniczną . 

Dokumentację techniczną może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowań 

opracowana przez producenta rusztowania i/lub projekt techniczny sporządzony dla 

konkretnego przypadku rusztowania „ który nie jest objęty instrukcją montażu i eksploatacji lub 

też takiej instrukcji nie posiada. 

6. Sprzęt Ogólne wymagania podano w ST 00.00. „Wymagania ogólne"                               

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
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niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 

środowiska.                                                                                                                                

Wykonawca winien stosować odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót. 

7. Transport Ogólne wymagania podano w ST 00.00. „Wymagania ogólne" 

Samochód dostawczy, skrzyniowy i inne środki transportu - odpowiadające pod względem 

typów i ilości wymaganiom do wykonania zakresu umownego robót, zawartym w projekcie 

organizacji Robót. 

8. Wykonanie rusztowań 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. „Wymagania ogólne"                                              

Rusztowania do wykonania robót powinny gwarantować wykonanie robót przewidzianych do 

realizacji, zapewnić bezpieczeństwo osób na nich pracujących, współpracujących i osób 

trzecich. Dopuszcza się zastosowanie rusztowań wg wyboru wykonawcy. 

Podziały rusztowań. Rodzaj i definicja 

 Ramowe rusztowanie, którego podporami są płaskie konstrukcje ramowe. 

 Modułowe rusztowanie systemowe, w którym połączenia ze stojakami powstają w stałych 

punktach węzłowych rozmieszczonych w regularnych odstępach (modułach). 

 Stojakowe (rurowo złączkowe) rusztowanie, którego podporami są pojedyncze słupy zwane 

stojakami. 

 Wspornikowe rusztowanie, którego pomost roboczy oparty jest na wspornikach połączonych 

z obiektem budowlanym 

 Specjalne bazujące na rozwiązaniach konstrukcyjnych pozostałych, często zbudowane w 

połączeniu np. rusztowania ramowego i stojakowego 

 Nieruchome rusztowanie, które przy przemieszczaniu wymaga rozebrania na elementy 

składowe 

 Ruchome (jezdne) rusztowanie, samostateczne, wieżowe, przeznaczone do 

wielokrotnego zastosowania na miejscu budowy bez konieczności rozbierania na części 

składowe przystosowane do ręcznego poziomego przemieszczania dzięki zamontowanym 

kółkom samonastawnym. 

 Wolnostojące rusztowanie nie powiązane z obiektem budowlanym, którego stateczność 

wynika z jego własnej konstrukcji-. Obciążenia przenoszone są bezpośredni na podłoże 

 Przyścienne rusztowanie, którego stateczność jest zapewniona przez zakotwienie go do 

obiektu budowlanego. Obciążenia przenoszone są na podłoże i częściowo na konstrukcję 

obiektu 

Elementy dodatkowe do rusztowań - określenia: 

Pomost: jeden lub więcej podestów, które tworzą miejsce do pracy pomiędzy dwoma stojakami.                                                                                                                                    

Wspornik: element konstrukcyjny rusztowania zamontowany na konstrukcji nośnej, służący do 

układania dodatkowych pomostów roboczych lub daszków ochronnych .  

Podłużnica wzmacniająca: Belka kratowa stosowana do pokonywania przeszkód typu przejścia 

nad przejazdami „ daszkami itp. o rozpiętości większej niż 3m (w rusztowaniach systemowych) 

Podstawka: sztywna płyta, służąca do rozłożenia nacisku na większą powierzchnię  
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Kotew: element wmontowany lub przytwierdzony do elewacji budynku w celu zamontowania 

odciągu 

Konstrukcja osiatkowania: siatki ochronne stosowane na rusztowaniach przy traktach 

komunikacyjnych - zabezpieczają rusztowanie przed upadkiem z wysokości przedmiotów 

i materiałów budowlanych 

 wysiłek fizyczny przy montażu i demontażu rusztowań- wysiłek fizyczny przy przygotowaniu 

podestu do pracy 

 wygoda pracy na rusztowaniu 

 zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montażu rusztowań 

 forma redakcyjna, graficzna i wydawnicza instrukcji 

Instrukcje montażu i eksploatacji rusztowań - zakres zastosowania systemu 

Każde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentację techniczną. 

Dokumentację techniczną może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowań 

opracowana przez producenta rusztowania i/lub projekt techniczny sporządzony dla 

konkretnego przypadku rusztowania, który nie jest objęty instrukcją montażu i eksploatacji lub 

też takiej instrukcji nie posiada. 

Standardowa instrukcja montażu i eksploatacji sporządzona przez producenta rusztowania 

powinna zawierać: 

Nazwę producenta z danymi teleadresowymi   

1. System rusztowania;  

2. rusztowanie ramowe; 

3.  rusztowanie modułowe; 

4. rusztowanie ruchome lub inne;  

5. Zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału rusztowań na 

typowe i nietypowe w którym powinny się znaleźć informacje na temat: 

6.  Dopuszczalne obciążenie użytkowe pomostów roboczych,  

7. Dopuszczalne wysokości rusztowań dla których nie ma konieczności wykonania projektu 

technicznego;  

8. Dopuszczalne parcie wiatru (strefa obciążenia wiatrem) „ przy którym eksploatacja 

rusztowań jest możliwa bez wykonania dodatkowego projektu technicznego:  

9. Sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego (wciągarki)  

10.  Informację na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia;  

11. Warunki montażu i demontażu rusztowania; 

12. Schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych;  

13.  Sposób postępowania w przypadku montażu rusztowania nietypowego;  

14.  Specyfikację elementów które należą do danego systemu rusztowania;  

15.  Wzór protokołu odbioru;  

16. Wymagania montażowe i eksploatacyjne; 

17.  Zasady montażu i demontażu rusztowania; 

Na podstawie zawartych w instrukcji montażu I eksploatacji informacji można ocenić, czy dany 

przypadek rusztowania jest rusztowaniem typowym (mieści się w zakresie stosowania 

rusztowania) i budowa tego rusztowania możliwa jest bez sporządzania dodatkowego projektu 

technicznego. W takim przypadku należy każdorazowo zapoznać się z instrukcją i elementami 

systemu przed rozpoczęciem pracy na danym systemie rusztowania. 
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 W przypadku, gdy budowane rusztowanie nie mieści się w zakresie stosowania danego 

systemu (rusztowanie nietypowe) konieczne jest opracowanie projekt dla tego rusztowania. 

Projekt techniczny powinien zawierać szkice konstrukcji rusztowania oraz obliczenia statyczne. 

Obowiązek opracowania projektu technicznego spoczywa na wykonawcy robót w cenach 

jednostkowych robót.   Dokumenty przy budowie i eksploatacji rusztowań 

Każde działanie związane z budową i eksploatacją rusztowania należy odpowiednio 

dokumentować. Dobrym narzędziem do tego celu jest schemat działań i odpowiednich  

1) każdorazowo należy określić postać geometryczną rusztowania W przypadku gdy założony 

schemat rusztowania pokrywa się ze schematem zamieszczonym w instrukcji montażu 

i eksploatacji wydanej przez producenta dla danego typu rusztowania wystarczy wykonać 

szkice I na podstawie tycz szkiców specyfikację elementów rusztowania. Rusztowania takie 

nazywamy rusztowaniem typowym. Jeżeli siatka konstrukcyjna rusztowania nie pokrywa się 

z zamieszczonymi w instrukcji schematami lub do montażu konieczne jest użycie elementów 

spoza systemu należy wykonać projekt techniczny rusztowania. Rusztowanie takie nazywamy 

nietypowym. 

2) montaż rusztowania należy wykonywać według zasad zawartych w instrukcji montażu 

rusztowania, W celu właściwego i bezpiecznego wykonania montażu monter powinien znać 

instrukcję montażu dla danego rusztowania. Jako instrukcję montażu najczęściej stosuje się 

instrukcję montażu i eksploatacji producenta, jednak w przypadku rusztowań o znacznym 

stopniu skomplikowania konieczne jest opracowanie instrukcji montażu dla konkretnego 

rusztowania 

3) najważniejszym działaniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiór techniczny 

rusztowania Po zakończeniu montażu rusztowania wykonuje się jego przegląd przy udziale 

zamawiającego i przekazuje do eksploatacji. Wynikiem przeglądu jest sporządzenie protokołu 

odbioru rusztowania. 

 

Uwaga: rusztowanie nie może być eksploatowane przed dokonaniem odbioru. Przegląd 

rusztowania przed odbiorem polega na:  

a. sprawdzeniu stanu podłoża - zaświadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu 

badań podłoża,   

b. sprawdzeniu posadowienia rusztowania - poprzez oględziny zewnętrzne,  

c. sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej - sprawdzić wymiary zmontowanych rusztowań 

z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek, 

d. sprawdzeniu stężeń - poprzez oględziny zewnętrzne,  

e. sprawdzeniu zakotwień - należy przeprowadzić poprzez próby wyrywania kotew zgodnie 

z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania, 

f. sprawdzeniu pomostów roboczych i zabezpieczających - poprzez oględziny zewnętrzne,  

g. sprawdzeniu komunikacji : poprzez oględziny zewnętrzne. Nośność wysięgników 

transportowych należy sprawdzić pod obciążeniem 2,0 kN,  

h. sprawdzeniu urządzeń piorunochronnych - poprzez pomiar oporności, 

i. sprawdzeniu usytuowania względem linii energetycznych - poprzez oględziny 

zewnętrzne i pomiar odległości,                                                                                                                                    

j. sprawdzeniu zabezpieczeń rusztowań - przez oględziny zewnętrze. 

 

4) po przekazaniu rusztowania użytkownikowi do eksploatacji należy podjąć działania określone 

W instrukcji eksploatacji rusztowania lub w szczególnych przypadkach należy użytkować 
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rusztowanie zgodnie z instrukcją sporządzoną dla konkretnego przypadku. W trakcie 

eksploatacji rusztowania podlega przeglądom 

Przeglądy codzienne 

Przeglądy codzienne powinny być dokonywane przez osoby użytkujące rusztowanie tj. 

pracowników pracujących na rusztowaniu. Przegląd codzienny polega na sprawdzeniu, czy:  

 rusztowanie nie doznało uszkodzeń lub odkształceń,  

 rusztowanie jest prawidłowo zakotwione,  

 przewody elektryczne są dobrze izolowane i nie stykają się z konstrukcją rusztowania, 

stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy (czystość 

pomostów, w warunkach zimowych - zabezpieczenie przeciwpoślizgowe pomostów),  

 nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania. 

Przeglądy dekadowe 

Przeglądy dekadowe powinny być wykonywane co 10 dni. Powinien je przeprowadzać 

konserwator rusztowań lub pracownik inżynieryjno.- techniczny, np. majster lub kierownik 

budowy. Celem przeglądu dekadowego jest sprawdzenie, czy w całej konstrukcji rusztowania 

nie ma zmian, które mogą spowodować katastrofę budowlaną lub stworzyć niebezpieczne 

warunki eksploatacji rusztowania. 

Przeglądy doraźne 

Przeglądy doraźne przeprowadzać należy zawsze po dłuższej niż 2 tygodnie przerwie w  

eksploatacji rusztowania oraz po każdej burzy o sile wiatru powyżej 6°w skali Beauforta (tj. 12 

mis). Czynności sprawdzające są podobne jak w przeglądzie codziennym i dekadowym. 

Przegląd powinien być dokonywany komisyjnie z udziałem majstra, brygadzisty i inspektor 

a nadzoru budowlanego. Ponadto może być zarządzony w każdym terminie przez organ 

nadzoru budowlanego.  

Dostrzeżone usterki powinny być usunięte po każdym przeglądzie przed przystąpieniem do 

pracy. Za wykonanie przeglądu odpowiedzialny jest kierownik budowy lub uprawniona przez 

niego osoba. Wyniki przeglądów dekadowych i doraźnych powinny być zapisane w dzienniku 

budowy przez osoby dokonujące przeglądów. 

 5) po zgłoszeniu zakończenia użytkowania rusztowania, przed demontażem, należy dokonać 

kontroli rusztowania i sporządzić protokół przekazania rusztowania do demontażu. 

6) demontaż rusztowania należy wykonać według zasad zawartych w instrukcji demontażu 

rusztowania i uwag wynikających z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed 

demontażem. 

7) każdorazowo po demontażu rusztowania należy dokonać oceny stanu technicznego 

wszystkich elementów rusztowania i sporządzić protokół pokontrolny. 

6. Zasady obmiaru ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne 

6.1. Szczegółowe zasady obmiaru robót 

6.1.1. Powierzchnię wykonanych rusztowań oblicza się w (kpi) lub w metrach kwadratowych 

(m2) z dokładnością do 1 kpI, 0,50 m2. Powierzchnie rusztowań oblicza się jako sumę 
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wszystkich powierzchni do wysokości ścian, na których wykonano rusztowania, z powierzchni 

nie potrąca się otworów. Jednostka powierzchni obejmuje wszystkie czynności związane 

z przygotowaniem rusztowań do montażu, wykonaniem montażu i demontażu, wykonaniem 

daszków nad wejściami, zabezpieczenie rusztowań siatką wykonanie instalacji odgromowej, 

dokumentacji odbiorowej, przeglądów oraz wszelkich czynności określonych niniejszej ST. 

6.2. Jednostka obmiaru 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. „Wymagania ogólne o (kpl lub m2) - kompletnego 

rusztowania 

 

7. Odbiór 

Ogólne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 „Wymagania ogólne" 

Kierownik budowy zgłasza gotowość do odbioru elementy na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, 

wpisów do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją - ST. 

8. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 „Wymagania ogólne" 

Płatność zgodnie z dokumentami umownymi. Płaci się za ustaloną ilość wykonach robót 

ustalonych na podstawie książki obmiarów, sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy 

i inspektora nadzoru, wg ceny jednostkowej określonej w ofercie wykonanych robót, jednostka 

obejmuje kpI. robót w tym: 

 przygotowanie stanowiska roboczego,                                                                                                     

 dostarczenie materiałów i sprzętu,                                                                                              

 obsługę sprzętu,                                                                                                                                   

 dokumentację techniczną projektową rusztowania,                                                                               

 konstrukcję rusztowań i podestów,                                                                                                         

 urządzenia piorun ochronne,                                                                                                                 

 urządzenia ostrzegawcze,                                                                                                                      

 urządzenia transportowe,                                                                                                                    

 zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi i przedmiotów,                                                               

 siatki zabezpieczające,                                                                                                                           

 daszki ochronne,                                                                                                                                  

 instrukcje - forma redakcyjna, graficzna i wydawnicza instrukcji, oznakowanie,                                    

 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,                                                                               

 likwidacja stanowiska roboczego. 

Jednostki obmiarowe zostały określone w — Zasady obmiaru robót. 

9. Przepisy związane 

 „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru"- tom V.                                                                                 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa             

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 40 1)                

 „Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych". 

 PNIE-05003 - Ochrona odgromowa 
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II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE   

Przedmiot 

1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych:  

 z rozbiórką luźnych i uszkodzonych cegieł                                                                                      

  wykuciami związanymi z pracami murowymi na elewacjach                

1.2. S.T. stanowi pomocniczy dok. przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt.1 .1. 

2. Zakres robót objętych S.T: 

 wykucie gniazd główkowych w miejscach uzupełnień brakujących partii murów 

 odkucie uszkodzonych partii murów w licach murów 

3. Materiały pochodne: 

Gruz ceglany, gruz betonowy, drewno,  

 

4. Sprzęt: 

Młotki, przecinaki, wiertarki, łopaty, szufle,  

 

5. Transport: 

Samochód wywrotka. Odwiezienie drewna, części gruzu na odpowiednie składowiska. 

 

6 Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu 

braku zagrożeń w ich miejscu.  

 

7. Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy 

8. Podstawa płatności 

Płatności wg zapisów w umowie z Zamawiającym. 

 

9. Przepisy związane 

Szczegółowe zapisy z zakresu warunków bhp przy robotach rozbiórkowych - 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 ) 

z późniejszymi zmianami. 

IV. ROBOTY MUROWE 

1. Przedmiot 

1.1.Przedmiotem niniejsze S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych 

przy realizacji zadania.  

1.2.S.T. jest pomocniczym dokumentem przy realizacji i odbiorze robót z pkt. 1.1. 

2. Materiały                                                                                                                                              

- Zaprawa trasowa TWM, zaprawa trasowa Tubag  lub równoważne                                                           

- Cegła gotycka pełna kl. 15                                                                                                                     

- Cegła klinkierowa kl.20) 
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3. Sprzęt 

Skrzynia do zaprawy, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łata kierująca, 

warstwomierz narożny, łata murarska, sznur murarski, pion murarski, betoniarka elektryczna 

 

3. Transport  

Wózek widłowy, (rozładunek ręczny lub mechaniczny), dźwig pionowy 

 

5. Wykonanie robót 

1). Usunąć mchy, porosty, glony z ścian w partiach cokołowych, naczółków, ścian 

i gzymsowych murów. Zastosować jeden z systemów czyszczenia i renowacji np. KEIM 

(Algicid- Plus, MycaI- Ex), Remmers ( Cronbelag- Entferner, Altax itp.) lub równoważne. 

2). Wykonać rozbiórki cegieł 3-4 szt w miejscu. Tam „ gdzie cegły są rozluźnione i uszkodzone 

miejscowo aż do muru stabilnie związanego. Następnie po oczyszczeniu muru należy wykonać 

rozebrane fragmenty muru z cegły gotyckiej kl.1 5 na zaprawie z trasem.  

3). Wykonać uzupełnienia brakujących cegieł, poszycia  

4). Całość elewacji ceglanej należy oczyścić z zaprawy, brudu, kurzu, roślin, zanieczyszczeń 

organicznych i mechanicznych, ręcznie za pomocą twardych szczotek, szpachelek, małych 

skrobaków i przecinaków. Usunąć zaprawę z luźnych wysypujących się spoin. Wykuć wszystkie 

spoiny z zaprawy cementowej przy cegle gotyckiej. 

5). Przed uzupełnianiem cegieł i spoin mur dokładnie oczyścić najlepiej czystą wodą przy 

krótkotrwałym zastosowaniu myjki ciśnieniowej z głowicą rotacyjną i ciśnieniu nie większym niż 

120 bar. 

6). Uzupełnienia i poszycia murów wykonać cegłą gotycką dobraną wymiarowo i kolorystycznie 

do cegieł istniejących. Stosować tylko zaprawy renowacyjne z trasem lub wapienne dobrane 

kolorystycznie i strukturalnie podobne do istniejących. Spoinowanie wykonać z zapraw j.w jako 

spoina płaska, podobna do istniejących oryginalnych. Przy pracach elewacyjnych zachować 

szczególną staranność wykonania i czystości lica. Cokół spoinować i uzupełnić. 

 

7. Kontrola jakości Sprawdzić jakość wykonania warstw wierzchnich. 

 

7. Roboty objęte S.T. odbiera inspektor nadzoru na podstawie wpisu w dzienniku budowy 

i dokumentacji projektowej. 

8. Podstawa płatności wg umowy z Zamawiającym. 

9. Przepisy związane 

PN-68/B-1 0020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.                             

PN-EN 998-2:2012 Zaprawa murarska według projektu ogólnego przeznaczenia, do stosowania 

na zewnątrz i wewnątrz 

PN-75/B-1 2001 - Cegły budowlane pełne wypalane z gliny. 


