PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI @ | ETAP. WYMIANA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU NA NOWY HYBRYDOWY SYSTEM
SAGITTARIUS W OBIEKTACH URZEDU MIEJSKIEGO W GLOGOWIE.

ADRES INWESTYCJI  : ul. Rynek 10

INWESTOR : Gmina Miejska w Glogowie

ADRES INWESTORA  :  ul. Rynek 10

BRANZA . Instalacja stabopradowa SAP. I-ETAP.

SPORZADZ|t KALKULACJE :

DATA OPRACOWANIA : 2018-09-25

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

2018-09-25

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



I-ETAP_2018_kst_Demontaz_SAP_TELSAP OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
| ETAP. Demontaz starego systemu SAP
TELSAP-2100 w Ratuszu w Glogowie..
1|KNR 4-03 |Demontaz przewodéw kabelkowych z podioza ceglanego lub betonowego |m
1116-04
50 m 50.000
RAZEM 50.000
2|KNR 5-08 |Montaz-demontaz na gotowym podiozu puszek 75x75 z tworzywa szt. o il. |szt.
0303-02 wylotéw 4 i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 - mocowanych bez$rubowo
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
3|KNR 5-06 |Zainstalowanie-demontaz centralek sygnalizacji pozaru CSP 20 NN na szt.
1601-10 cegle
0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
4/KNR 5-06 |Zainstalowanie-demontaz dodatkowych modutéw liniowych alarméw MSL- |szt.
‘ 1603-02 2M w centralkach SAP
| 0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
5|KNR AL-01 |Montaz-demontaz urzadzenia zdalnej transmisji | monitoringu - interfejs szt.
0115-03 cyfrowy sygnalizujacy do UNK
0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
6/KNR 5-06 |Zainstalowanie-demontaz dodatkowych urzadzen SAP na got.podiozuz  |szt,
1602-05 podtgczeniem - zespot zabezpieczajacy akumulatory PAR
0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
7|KNR AL-01 |Montaz-demontaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah szt.
0109-02
0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
8/ KNR AL-01 |Montaz-demontaz gniazd pozarowych w wykonaniu konwencjonalnym do |szt.
0403-01 samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek
170 szt. 170.000
[ RAZEM 170.000
| 8/KNR AL-01 |Montaz-demontaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu szt.
0401-01
170 szt. 170.000
| RAZEM 170.000
| 10|KNR AL-01 |Montaz-demontaz adapteréw ADC szt.
[ 0401-03
0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
11|KNR AL-01 |Montaz-demontaz czujek pozarowych - liniowa dymu DOP-40 szt.
0401-02
0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
12|KNR AL-01 |Montaz-demontaz modutu 1 adresowego EKS wraz z cbudowg 1xEKS szt.
0113-01
0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
13/KNR AL-01 |Montaz-demontaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP - dodatkowe  |szt.
0404-05 wnetrzowe wskazniki zadziatania WZ
0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
14/KNR AL-01 [Montaz-demontaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego szt.
0108-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
15| ceniik ZUOP |Dezaktywacja izotopowych czujek dymu (utylizacja za posrednictwem Za- |szt
w Swierku  |ktadu UnieszkodliwianiaOdpaddw Promieniotwdrczych w Swierku ZUOP)
202 szt 202.000
RAZEM 202.000
16/ Wycena ztomowanie zdemontowanych materiatow i urzadzen. kpl
wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRQO Wersja 4.63 Nr seryjny: 13497 Uzytkownik: Stanistaw Satora




