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Głogów, dnia 22.10.2018r.
RZP.271.57. 5.2018
Wykonawcy, którzy 

pobrali SIWZ
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę budynku      

        mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi ”.
I. Informuję, że  do Zamawiającego  wpłynęły zapytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ. Poniżej zamieszczam ich treść wraz z  udzielonymi odpowiedziami.

1.Czy Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu realizacji zamówienia?

Jest to już drugie postępowanie przetargowe. Pierwsze odbyło się w sierpniu, jest dość długi okres miedzy jednym postępowaniem a rozstrzygnięciem kolejnego. Termin podany w obecnym SIWZ jest tożsamy z tym z pierwszego postępowania.
Odp. Termin realizacji zamówienia zgodnie z rozdziałem V SIWZ tj.  zakończenie wykonywania robót budowlanych wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie do dnia   30.06.2020r.
2.Czy Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko z poprzedniego postępowania dotyczące wyrażenia zgody na potrącanie zabezpieczenia należytego wykonania umowy z faktur przedłożonych przez wykonawcę do zapłaty , zgodnie z art.150 ust.3-6 ustawy PZP?

Odp. Tak.
II. Pozostałe ustalenia zawarte w SIWZ pozostają bez zmian.
                                                                           Z up. Prezydenta Miasta                                                                                                                         

                                                                                  ( - )  Piotr Poznański
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